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TERMO DE CONVÊNIO Nº 0208-2021 

 
 
 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA DE 
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 
LOGÍSTICA – SINFRA E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RONDOLÂNDIA- MT 

 
 
 
      

Pelo presente instrumento, a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 
LOGISTICA, CNPJ: nº. 03.507.415/0022-79, representado pelo seu Titular Sr. MARCELO 
DE OLIVEIRA E SILVA, residente e domiciliado na Rua: Brigadeiro Eduardo Gomes n° 
503/401, Bairro: Popular CEP nº 78.045.350 – Cuiabá - MT, portador do RG nº. 007317 
SSP/MT e do CPF nº. 161.913.661-91, doravante denominada simplesmente 
CONCEDENTE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT, inscrito no 
CNPJ: sob o n° 04.221.486/0001-49, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Sr. 
JOSÉ GUEDES DE SOUZA, Residente na Rua Jaime Freire s/nº CEP 78.338-000, 
portador do RG nº 66093 SSP/RO e do CPF nº. 142.993.052-72, doravante denominado 
simplesmente CONVENENTE, com fundamento legal as disposições contidas no Decreto 
nº 1.019 de 15 de julho de 2021, com fundamento legal as disposições contidas no 
Decreto nº 1.019 de 15 de julho de 2021, que instituí o Programa Estadual de Apoio a 
Substituição e Recuperação de Pontes – Mais MT – Pontes e o Decreto nº 1.101 de 03 de 
setembro de 2021, que altera o artigo 2º e o inciso II do artigo 3º do Decreto nº 1.019; na 
Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015; na Lei Federal nº 
8.666, de 21/06/93; no que couber em conformidade com o Processo Administrativo nº 
327408/2021, resolvem firmar o Presente Termo, mediante as Cláusulas e condições 

seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. O presente Termo tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido 
de unirem esforços sem transferência de recursos financeiros visando à transferência de 
materiais, fornecendo: 40 m de Aduela de Concreto 2,0 x 2,0 m, 100 m de Aduela de 
Concreto 2,5 x 2,5 m, 80 m de Aduela de Concreto 3,0 x 3,0m, para substituição de 
pontes de madeira mediante instalação de bueiros celulares de concreto (Aduelas) em 
rodovia estadual do município de Rondolândia-MT. 
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Detalhamento da solução: 
Aduelas 

(Tipo de Bueiro: Simples = 1   Duplo = 2   Triplo = 3) 
 

Meta 
Curso 

D´Agua/Estrada 
Coordenadas Tipo Medida (m) Comprimento 

(m) 

Total 
(m) 

1 P17 – MT - 198 
Lat: 10°37’12.29”S 
Long: 61°26’28.9”W 

1 2,50 x 2,50 10,00 10,00 

2 P19 – MT - 198 
Lat: 10°36’34.65”S 
Long: 61°26’28.9”W 

1 2,50 x 2,50 10,00 10,00 

3 P25 – MT - 198 
Lat: 10°32’42.86”S 

Long: 61°25’17.422”W 
2 3,00 x 3,00 10,00 20,00 

4 P26 – MT - 198 
Lat: 10°31’22.307”S 

Long: 61°25’29.741”W 
1 3,00 x 3,00 10,00 10,00 

5 P27 – MT - 198 
Lat: 10°30’46.998”S 
Long: 61°25’34”W 

2 2,00 x 2,00 10,00 20,00 

6 P28 – MT - 198 
Lat: 10°28’42.845”S 

Long: 61°25’50.084”W 
2 3,00 x 3,00 10,00 20,00 

7 P29 – MT - 198 
Lat: 10°26’22.51”S 

Long: 61°26’4.654”W 
1 2,50 x 2,50 10,00 10,00 

8 P32 – MT - 198 
Lat: 10°24’18.922”S 

Long: 61°26’9.492”W 
2 2,00 x 2,00 10,00 20,00 

9 P34 – MT - 198 
Lat: 10°21’55.476”S 

Long: 61°26’51.788”W 
1 2,50 x 2,50 10,00 10,00 

10 P35 – MT - 198 
Lat: 10°19’24.521”S 

Long: 61°28’0.527”W 
1 2,50 x 2,50 10,00 10,00 

11 P36– MT - 198 
Lat: 10°17’46.626”S 

Long: 61°27’50.314”W 
1 2,50 x 2,50 10,00 10,00 

12 P37 – MT - 198 
Lat: 10°15’33.79”S 

Long: 61°27’50.314”W 
1 3,00 x 3,00 10,00 10,00 

13 P41 – MT - 198 
Lat: 10°12’23.26”S 

Long: 61°27’3.593”W 
1 2,50 x 2,50 10,00 10,00 

14 P44 – MT - 198 
Lat: 10°10’55.182”S 

Long: 61°26’50.586”W 
1 3,00 x 3,00 10,00 10,00 

15 P47 – MT - 198 
Lat: 10°10’14.732”S 

Long: 61°26’33.347”W 
1 2,50 x 2,50 10,00 10,00 

16 P48 – MT - 198 
Lat: 10°10’14.732”S 

Long: 61°26’39.347”W 
1 2,50 x 2,50 10,00 10,00 

17 P49 – MT - 198 
Lat: 10°9’43.34”S 

Long: 61°26’27.866”W 
1 2,50 x 2,50 10,00 10,00 

18 P54 – MT - 198 
Lat: 10°7’56.456”S 

Long: 61°25’26.998”W 
1 3,00 x 3,00 10,00 10,00 

TOTAL 220,00 m 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO 
 
2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de 

Trabalho especialmente elaborado para este Convênio e que passa a fazer parte 
integrante deste Termo, independente da transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 
 
3.1. Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor 
de R$ 2.293.797,92 (Dois milhões, duzentos e noventa e três mil, setecentos e noventa e 
sete reais, noventa e dois centavos) sendo R$ 752.353,40(Setecentos e cinquenta e dois 

mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) bens mensuráveis que serão 
fornecidos pela SINFRA R$ 1.541.444,52 (Um milhão quinhentos e quarenta e um mil, 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) serão a título de 
contrapartida não financeira por parte da Prefeitura Municipal de  Rondolândia-MT, 

conforme plano de trabalho. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO 
 
4.1. Os recursos correrão por conta do orçamento vigente da SINFRA na seguinte 

dotação: 
 
Unidade Orçamentária: 25101 

Programa: 338 

Projeto/Atividade: 1283 

Regionalização: 0800 

Natureza de Despesa: 44.90.51.00 

Fonte:151 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
5.1. A CONCEDENTE SE COMPROMETE: 

 

a) Publicar o extrato do presente Termo de Convênio no Diário Oficial do Estado DOE, 

no prazo de 20 (vinte) dias contados da assinatura; 

b) Dar ciência da assinatura deste Convênio á Assembleia Legislativa do Estado de 
Mato Grosso, conforme determina o artigo 24, da IN 001/2015 de 23.02.2015; 
c) Fornecer  40 m de Aduela de Concreto 2,0 x 2,0 m, 100 m de Aduela de Concreto 

2,5 x 2,5 m, 80 m de Aduela de Concreto 3,0 x 3,0m, conforme mencionado no plano de 

trabalho; 
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d) Fiscalizar e acompanhar a utilização dos materiais conforme previsto no Cronograma 

de Execução das Metas Físicas, através do Fiscal Eng.ª Patrícia Chagas Lima, 

matrícula: 288184, e o Substituto o Eng.° João Pedro Pereira Bezerra, matrícula: 

305614, dentro do prazo regulamentar de execução e prestação de contas deste 

Instrumento;                                                                                                                            

e) Fiscalizar a execução dos trabalhos para cumprimento do objeto do Termo de 

Convênio;  

f) Estabelecer os procedimentos para liberação do material ao MUNICIPIO, conforme 

demanda e disponibilidade do fornecedor, respeitando os limites e condições 

estabelecidas no Plano de Trabalho; 

g) Proceder e/ou autorizar a entrega do material fornecido nos locais definidos pelo 

proponente para execução das Metas Físicas; 

h) Analisar e aprovar a prestação de contas do presente Termo de Convênio; 

I) Manter arquivado, a documentação pertinente ao convênio inclusive a prestação de 

contas apresentada pelo Proponente à disposição dos Órgãos de Controle Interno e 

Externo do Estado. 

 

5.2. O CONVENENTE SE COMPROMETE: 

 
a) A responsabilidade do convenente em executar todas as metas constantes do Plano 
de Trabalho, correspondente a cada ponte de madeira a ser substituída, com utilização 
dos materiais transferidos pela SINFRA no âmbito do convênio; 
b) Alocar a importância de R$ 1.541.444,52 (Um milhão quinhentos e quarenta e um mil, 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) serão a título de 
contrapartida não financeira, que deverá obedecer à Lei n. º 8.666/93, para a realização 

da obra objeto do presente convênio, conforme Plano de Trabalho;  
c) Colocar placas de identificação e/ou cavaletes de sinalização durante a execução dos 
serviços objeto do presente Convênio, com a devida identificação (logomarca) do 
CONCEDENTE. 
d) Fornecer a CONCEDENTE todas as informações solicitadas com relação a execução 
do objeto do presente Termo de Convênio;  
e) Permitir e facilitar o livre acesso de servidores da SINFRA a qualquer tempo e lugar, a 
todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Termo de 
Convênio, quando em missão de fiscalização ou auditoria; 
f) A obrigatoriedade de observar as Normas Técnicas de Engenharia na execução dos 
serviços de substituição das pontes de madeira contempladas no convênio; 
g) A responsabilidade do convenente pela elaboração e aprovação dos projetos de 
engenharia para implantação das soluções de substituição das pontes de madeira, 
inclusive pelo licenciamento ambiental, quando for o caso; 
h) Alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, no endereço 
www.seplan.mt.gov.br/sigcon, com dados relativos a execução do convênio, como 

execução de metas efetuados, etc., bem como fazer lançamento de propostas de 
aditamento de prazo e/ou valores, quando efetivamente for necessário; 
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i) A obrigatoriedade do convenente em prestar contas à SINFRA relativo a execução 
dos serviços de substituição das pontes de madeira contempladas no convênio, com o 
emprego dos materiais repassados pela SINFRA; 
j) A responsabilidade dos municípios em devolver os recursos correspondentes aos 
materiais repassados pela SINFRA, quando constatada: 
 I - Inexecução total ou parcial do objeto pactuado; 
 II - Irregularidades na execução dos serviços;  
III - Desvio de finalidade dos materiais transferidos;  
IV - Ausência de prestação de contas conforme estabelecido nas normas de convênio; 
k) Elaborar ao final do cumprimento do objeto a PRESTAÇÃO DE CONTAS; 
l) Protocolar a prestação de contas junto ao CONCEDENTE, em conformidade com a 
Cláusula Décima Segunda do presente Termo de Convênio. 
 

CLAUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

 
6.1.     O prazo de vigência deste instrumento é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias, contados a partir da data de sua assinatura.  

 

CLAUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

 
7.1. Este Termo de Convênio poderá ser alterado através de Termo Aditivo, com as 

devidas justificativas e mediante solicitação apresentada no SIGcon, no prazo mínimo de 

30 (trinta) dias antes do término da vigência, prazo necessário para análise da área 

técnica, área jurídica e decisão, vedada a alteração do objeto, conforme estabelece IN nº 

001.2015. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICIDADE 
 
8.1. Para eficácia deste Termo e de seus eventuais Termos Aditivos, a CONCEDENTE 

providenciará, às suas expensas, a publicação de seus respectivos extratos no Diário 
Oficial do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura, 
nos termos do art. 22 da INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEPLAN/SEFAZ/CGE 
Nº 001/2015 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE 

 
9.1.   A responsabilidade técnica pela execução de todas as etapas dos serviços será do 

Município convenente, podendo o responsável técnico e o gestor do município responder 
civil e criminalmente quando comprovada a execução em desconformidade com as 
Normas Técnicas e Especificações de Serviços. 
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9.2. O presente Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial, nos termos acordados. 
 
CLAUSULA DÉCIMA - DA PRORROGAÇÃO “EX OFICIO” 
 
10.1.   A CONCEDENTE poderá, ”de ofício”, prorrogar a vigência do Convênio, quando 

houver atraso na liberação dos materiais, limitada esta prorrogação ao exato período do 
atraso verificado. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. A fiscalização pelo Município convenente consiste na atividade administrativa 

realizada de modo sistemático, com a finalidade de verificar o cumprimento das 
disposições contratuais, técnicas e administrativas, em especial aos requisitos qualitativos 
da prestação do serviço/ aquisição de materiais.  
 
11.2. Os órgãos ou entidades da administração direta ou indireta do Estado que 
celebrarem qualquer tipo de convênio que envolva a transferência de recursos ou bens, 
com órgãos ou entidades da administração pública, entidades sem fins lucrativos deverão 
nomear, por portaria, um Servidor do Quadro de Pessoal, com vinculação à Área Técnica 
do objeto pactuado, que terá como atribuição a fiscalização do convênio, 
responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e análise da prestação de 
contas da execução física do objeto. 
 
11.3.  A fiscalização do Concedente, realizada pela SINFRA, se dará por meio da análise 

dos relatório fotográfico colorido e georreferenciado em graus, minutos e segundos 
(formato DDD°, MM’ SS’) com a descrição dos locais onde foram instaladas as duelas de 
concreto, bueiros e vigas metálicas, comparando-a com os dados constantes do Plano de 
Trabalho. 
 
§ 1º O concedente, no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento do 

convênio, poderá: 
 
I – Valer-se do apoio técnico de terceiros; 
II – Delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades da 

Administração Pública Estadual que se situem próximos ao local de aplicação dos 
recursos, com tal finalidade, desde que tenham capacidade técnica; e 
III – Reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades 
identificadas na execução do instrumento. 
 
§ 2º Além do acompanhamento de que trata o § 1º, a Controladoria Geral do Estado 

(CGE) realizará auditorias periódicas nos convênios celebrados pelo Estado. 
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 § 3º São obrigações do Fiscal do Convênio: 
 
I – Fiscalizar a execução do objeto pactuado. 
II – Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou 
possam comprometer as atividades ou metas do convênio, de indícios de irregularidades 
na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para 
sanar os problemas detectados. 
III – Emitir ou homologar parecer técnico que ateste a realização de etapa prevista no 
Plano de Trabalho do convênio, como requisito para transferência das parcelas de 
recursos ou materiais previstos no cronograma de desembolso. 
IV – No caso de convênio, cuja execução se dê através do repasse de somente uma 

parcela, emitir ou atestar pareceres técnicos, no mínimo em uma ocasião, relativo aos 
atos que já foram realizados, apontando quais são as perspectivas de cumprimento do 
objeto no prazo estabelecido. 
V – Emitir ou homologar parecer técnico relativo à execução física do convênio na forma 

de relatório final, independentemente da prestação de contas devida pelo órgão ou 
entidade convenente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LIBERAÇÃO DO MATERIAL 
 
12.1. A CONCEDENTE repassará os materiais previstos na Cláusula Quinta, item 
5.1, alínea “c”, de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio. 
 
§ 1º - O CONVENENTE realizará os serviços previstos na Cláusula Quinta, item 5.2, 

alínea “a” de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio. 
§ 2º - As liberações dos materiais serão suspensas, caso haja impropriedades verificadas, 

principalmente nos seguintes casos: 
 

a) Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação do material, na 
forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimento de fiscalização local, 
realizados periodicamente pela SINFRA e/ou órgão competente do sistema de controle 
interno e externo do Estado; 
 
b) Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos materiais, atrasos não 
justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos 
princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos 
praticados na execução do convênio; 
c) Quando for descumprida pelo CONVENENTE, qualquer Cláusula ou condições do 
Convênio; 
d) Após a constatação da irregularidade ou inadimplência, além da suspensão da 
liberação do material, O CONCEDENTE estabelecera o prazo não superior a 30 (trinta) 
dias, para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 

 
13.1.    O Proponente deverá apresentar prestação de contas ao Concedente, em até 30 

(trinta) dias após o término da vigência, composta dos seguintes documentos, assinado 

conjuntamente com o Engenheiro Responsável; 

  

a) Cópia do plano de trabalho (Anexo I a V); 

b) Cópia do Termo de Convênio, de seus Termos Aditivos e respectivas indicações dos 
extratos; 

c) Relatório de Conclusão do Objeto; 

d) Cópia do termo de aceitação parcial da obra ou laudo de medição das etapas 
cumpridas, quando se referir à prestação de contas parcial, e do termo de aceitação 
definitiva da obra, quando se tratar de prestação de contas final; 

e) Relatório fotográfico dos serviços executados, com legenda, data e georreferenciado; 

f) Cópia das notas fiscais e/ou recibos, com a indicação do número do Convênio; 

g) Planilha de Consumo e Produção dos equipamentos utilizados na execução do 

objeto, quando couber; 

h) Cópia do termo de aceitação parcial da obra ou laudo de medição das etapas 
cumpridas, quando se referir à prestação de contas parcial, e do termo de aceitação 
definitiva da obra, quando se tratar de prestação de contas final; 

i) A não apresentação da PRESTAÇÃO DE CONTAS constitui descumprimento de 

dever legal e deve ser considerada como fator impeditivo para celebração de nova 

Convênio ou termo de convênio, bem como acarretará inadimplência do Município junto 

ao Estado. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

 
14.1.  O presente Termo de Convênio poderá ser denunciado ou rescindido por iniciativa 

de qualquer uma das partes, sem prejuízo das atividades em andamento, mediante 

notificação prévia com 30 (trinta) dias de antecedência, constituindo motivo para rescisão 

independentemente de formalização. 

 

a) O inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

b) Utilização do material fornecido em desacordo com o previsto no Plano de Trabalho; 

c) O não cumprimento das obrigações assumidas e previamente estabelecidas; 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 
15.1.   Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá/MT, com renúncia a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja para solução de quaisquer dúvidas que surgirem durante a 

execução do presente Termo de Convênio. 

E por estarem às partes de comum acordo com o pactuado neste Termo de Convênio, 

assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 

(duas) testemunhas que também subscrevem. 

 
 
 
 
 
 

Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2021.  
 
 
 
 
 

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ GUEDES DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT 
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