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FINALIDADE 

 

A presente especificação técnica tem como finalidade estabelecer 

as condições gerais para a : CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, BASE DO 

RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E ARQUIBANCADAS 

AO REDOR DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA VERDE NAS 

COORDENADAS: 10°50’34.29’’S – 61°27’33.44”O localizada Rua Manoel de 

Oliveira Guedes entre Av joana Alves e Av André maggi. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra 

antes da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da 

situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem 

executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, bem 

como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários a sua 

perfeita e total execução;os aspectos que as LICITANTES julgarem 

duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos nestas 

especificações, deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, não cabendo 

qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar 

acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião 

da licitação, deverão também ser obedecidas as seguintes condições: 

 

OBJETO 

 

O objeto destas especificações é a CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, 

BASE DO RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E 

ARQUIBANCADAS AO REDOR DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA 

PRAÇA VERDE NAS COORDENADAS: 10°50’34.29’’S – 61°27’33.44”O 

 

REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Empreitada por preço global. 



 

PRAZO 

 

O prazo para execução da obra será de 150 (Cento e cinquenta) dias 

corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço 

e/ou assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da 

Prefeitura Municipal, a sua proposta de cronograma físico-financeiro para a 

execução da obra. 

 

ABREVIATURAS 

 

No texto das especificações técnicas usadas, além de outras 

consagradas pelo uso serão utilizadas as seguintes abreviaturas: 

 

FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela 

Prefeitura; CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada 

a execução da(s) obra(s); ABNT: Associação Brasileira de 

Normas Técnicas; 

CREA - MT: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia; 

 

CAU - MT: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato grosso; 

ART/RRT: Anotação de ResponsabilidadeTécnica / Registro de Responsabilidade 

Técnica. 

 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, 

independentes de transcrição: 

 

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas; 

- Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 



indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas 

efornecedores. 

Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica - ART’sou os Registros de Responsabilidade Técnica – 

RRT’s no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77. 

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se 

necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor. 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 

acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor(NR-18), particularmente 

no que se refere aopessoal alocado nos serviços e obras, objeto do contrato; 

Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e, 

providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição 

de única e exclusiva responsável por acidentes e danos que eventualmente 

causar a pessoas físicas e jurídicas, direta ou indiretamente envolvidas nos 

serviços e obras, objeto do contrato; 

O CONTRATANTEfornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos 

órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos 

que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura 

Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate 

a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de 

Instalações Elétricas e de Telefonia), as concessionárias de água e esgotos 

(Projetos de Instalações Hidráulicas) e CONAMA ou orgãoestadualcompetente 

(Licença Ambiental de Instalação - LAI). 

A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade 

com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem 

como com as informações e instruções contidas no Caderno de Encargos. 

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente 

estudados pela CONTRATADA, antes e durante a execução dos serviços e 

obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual 

incoerência, falha ouomissão que for constatada. 

Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e 

equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo 

CONTRATANTE, tais como os de estruturas 



 

metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de 

outras utilidades, deverão serpreviamente submetidos à aprovação da 

Fiscalização. 

 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto primitivo, fornecido 

pelo CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e 

expressa autorização da Fiscalização, respeitadas todas as disposições e 

condições estabelecidas no contrato. 

Todas as eventuais modificações ocorridas no projeto durante a execução 

dos serviços e obras serão documentadas pela CONTRATADA, que registrará as 

revisões e complementações dos elementos integrantes do projeto, incluindo os 

desenhos e orçamento “como construído” (AS BUILT). 

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterá previamente 

à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de 

materiais, serviços eequipamentos a serem considerados na execução dos 

serviços e obras, objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua 

equivalência, conformidade com os requisitos e condições estabelecidas no 

Caderno de Encargos. 

É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar 

o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos 

os seus aspectos, consoante o disposto no art. 66 e 67 da Lei no 8.666/1993. 

A Lei no 14.133/2021 exige que o representante da Administração 

anote em registro próprio, as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas, 

falhas ou defeitos observados; as anotações efetuadas constituem 

importante ferramenta de acompanhamento e fiscalização da execução 

contratual. 

Conforme explicitado acima é de responsabilidade do representante 

da Administração (fiscal de obra) a anotação em registro de todas e 

quaisquer irregularidades encontradas na obra. 

Ainda, conforme Decisão Plenária do TCU nº 1069/2001 é “Deverda 



Administração acompanhar a execução do contrato e de seus aditivos, 

atentando para a qualidade, as medições e os pagamentos das obras”;por 

sua vez, tem seu representante legal o poder para adequar ou não quaisquer 

fatos irregulares no decorrer da obra. 

 

SUBCONTRATAÇÃO 

 

A CONTRATADA não poderá, sob qualquer pretexto ou hipótese, 

subcontratar todos os serviços e obras objeto do contrato. 

A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços; a 

subcontratação será permitida quando for admitida no contrato, bem como for 

aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE. 

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a 

contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da 

"subcontratada", bem como responderá 

 

perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

 

Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá: 

 

Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início 

dos trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços 

compatíveis com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as 

áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos 

necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e 

instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos. 

Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à 

execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, 

bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento 

definitivo. 

Manter no local dos serviços e obras instalações, 



funcionáriosuniformizados identificados e equipamentos em números, qualificação 

e especificação adequados ao cumprimento do contrato. 

Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início 

dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e 

obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas 

adequadas de planejamento. 

Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos 

estejam em tempo hábil nos locais de execução,de modo a satisfazer as 

necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e 

obras, objeto do contrato. 

Alocar os recursos necessários à administração e execução dos 

serviços e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, 

taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o 

objeto do contrato. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes 

no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la 

perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer 

modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de 

execução dos serviços e obras. 

Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, 

determinados pela 

Fiscalização. 

Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato 

anormal ou extraordinário que ocorrano local dos trabalhos. 

Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos 

materiais e equipamentos a serem aplicadosnos serviços e obras objeto do 

contrato. 

Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela 

Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 

trabalhos. 

Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de 

veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando 



adequadamente as atividadesexecutivas. 

 

Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, 

elaborados de conformidade com osrequisitos estabelecidos no Caderno de 

Encargos; 

Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, 

como água, esgotos, gás, energiaelétrica e telefones. 

Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e 

obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias 

do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e 

livres de entulhose detritos de qualquer espécie e natureza. 

 

MATERIAIS 

 

Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados 

serão fornecidos pelaCONTRATADA; deverão ainda ser de primeira qualidade e 

atenderem às normas técnicas específicas da ABNT ou equivalente. 

 

CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE 

 

Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, 

mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO edesde que possuam as seguintes 

condições de similaridade em relação ao(s) substituído(s): qualidade reconhecida e 

testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação, 

principais dimensões) e mesma ordem de grandeza de preços. 

 

ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA 

 

A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na 

execução dos diversos serviços. 

Cabe à CONTRADADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, 

vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal durante todo o período 

de execução da obra. 

ACONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva 



guia de recolhimento das obrigações com o INSS;a qualquer momento e ao final 

da obra, deverá ainda fornecer a seguinte documentação pertinente à obra: 

 

• Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 

• Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e 

• Certidão de Quitação de ISS referente ao contrato. 

 

 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

 

A CONTRATADA deverá apresentar antes do inicio dos trabalhos, as 

ART / RRT referentes à execução da obra, incluindo os fornecidos pela 

CONTRANTE; uma guia dasrespectivas ART´s/ RRT´sdeverá ser mantida no local 

dos serviços. 

 

Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-

se queo prazo de 5 (cinco) anos nele referido é de garantia e não de prescrição; o 

prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do 

Código de Processo Civil Brasileiro (CPC). 

 

RESPONSABILIDADE 

 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e 

obras, a CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos 

termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a 

reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se 

apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do 

CONTRATANTE. 

A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, 

quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não 

implicará solidariedade ou co- responsabilidade com a CONTRATADA que 

responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos 

serviços executados por suas subcontratadas, na formada legislação em vigor. 

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar 



as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE 

efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de 

terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu 

montante, em dívida líquida e certada CONTRATADA. 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e 

danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, 

decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, 

fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou 

inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em 

vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja 

obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e 

acréscimos de mora. 

PROJETOS 

 

O CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA todos os projetos básicos, 

em mídia digital que compõem o objeto do contrato, deconformidade com as 

disposições do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas especificações 

estiver em desacordo com normas vigentes da 

ABNT, Resoluções Normativas do CREA, Resoluções Normativas do CAU e 

Normas Governo do Estado prevalecerão as prescrições contidas nas normas 

dessas entidades públicas. 

Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, 

será adotada a seguinte prevalência: 

 

• As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, 

sobre os projetos e caderno de encargos; 

• As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensões, medidas em escala; 

• Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e, 

• Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

Todos osserviços necessários para execução da obra descritos nessas 



especificações deverão ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, 

nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos 

materiais. 

 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 

 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 



 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

 

 

Engenheiro e Mestre de Obras 

 

Aplicação: 

a)  Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por 

Engenheiro Civil e Mestre de Obras.  

Características Técnicas / Especificação:  

a) A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) 

residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro 

de funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da obra.  

b) Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à 

FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.  

c) A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do 

funcionário, caso julgue necessário. 

d) Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja 

julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.  

e) Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) 

a Contratada deverá providenciar substituto durante o período.  

f) O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a 

FISCALIZAÇÃO solicitar.  

Observações: 

a) Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra 

em virtude do  

Demais Funcionários Administrativos e Técnicos  

Aplicação:  

a)  Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro 

e mestre de obras supra citados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros 

especialistas para determinadas especificidades. 

Características Técnicas / Especificação: 



a) O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela 

CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes e 

todo aquele profissional que julgar necessário.  

b) Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da 

CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.  

c) A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais 

técnicos gabaritados e especialistas nas diversas áreas da obras (estrutura, elétrica, 

lógica, etc.) de forma a dirimir dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da 

execução dos serviços.  

d) A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais 

visitas, sempre que julgarem necessárias. 

 

CALÇADA EM TORNO DA REPRESA 

 

CALÇADA 

 

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 

 

Definição 

 

Aterros 

Aterro são segmentos, cuja implantação requer depósito de materiais, 

proveniente de cortes ou de empréstimos, no interior das seções de projeto (off sets) 

que definem a área do platô, com espessuras de compactação definidas em projeto, no 

mínimo de 0,20m e máximo de 0,30m. A deposição dos materiais envolve as operações 

de espalhamento, aeração ou umedecimento, homogeneização e compactação do 

material. 

 

Faixa terraplanada é a faixa correspondente à largura que vai do pé de aterro ao 

pé do aterro, no caso de seção plena em aterro. Corpo de aterro é a parte do aterro 

constituído de material lançado e compactado em camadas de espessuras uniformes, 

situadas no horizonte entre o terreno natural e a linha delimitadora do início da camada 

final do aterro. 

Camada final é a parte do aterro constituído de material selecionado lançado e 



compactado em camadas de espessuras uniformes, situadas no horizonte entre o 

greide de terraplenagem e o corpo de aterro, com 1,00m de espessura. Platô é parte 

elevada num plano de um terreno, corresponde a área de aterro a ser construída, com 

lançamento, e compactação de camadas de espessuras uniformes, na qual define a 

inclinação de talude de 1:5 verticais:horizontal. 

 

Descarga  

Consiste no descarregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 

basculantes ou em outros equipamentos transportadores. Sendo o material de baixa 

qualidade e sua descarga será no local definido em projeto e pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Materiais 

Material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído 

por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 

Devidamente caracterizados e selecionados com base nos Estudos 

Geotécnicos desenvolvidos através dos Projeto de Engenharia.  

 

Método Executivo 

As operações de execução de aterros ou reaterros compreendem a descarga, 

espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e 

compactação quando prevista em projeto, do material selecionado procedente de 

empréstimo de outras escavações, de empréstimos de jazidas ou da própria escavação. 

Sua execução obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela 

Fiscalização e constantes das notas de serviço apresentadas no projeto executivo. 

A operação será precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, águas e 

lama, do fundo da escavação. 

Deverá ser feita a determinação da umidade do solo, para definir a necessidade 

de aeração ou umedecimento. 

Quando necessária, deverá ser precedida também, a escarificação e ou 

umedecimento da camada existente, visando-se a sua boa aderência à camada de 

aterro. 

O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a 

largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e 

compactação, quando especificada. A espessura da camada solta (não compactada) 



não deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá 

ultrapassar 0,20m. 

A homogeneização da camada será feita através da remoção ou fragmentação 

de torrões secos, remoção de material conglomerado, de blocos ou de matacões de 

rocha alterada e de matéria orgânica. 

Em caso de aterro e reaterro compactado, todas as camadas do solo deverão 

sofrer compactação de maneira conveniente até se obter, na umidade ótima, a massa 

específica aparente seca correspondente ao Grau de Compactação de projeto – 95% ou 

100% da massa específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal) – mais ou 

menos 3% de tolerância. 

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão 

ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente 

compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida. 

A inclinação dos taludes de aterro, tendo em vista a natureza dos solos e as 

condições locais, deve ser seguido o fornecido pelo projeto de engenharia, que é de 1:5, 

vertical: horizontal. 

Na execução dos aterros, deve ser cuidadosamente controlada e verificada a 

inclinação dos taludes, tanto com o uso de esquadro ou gabarito apropriado, bem como 

pelas referências laterais. 

Na execução de meios-fios, sarjetas laterais, previstas em projeto, as saídas 

d’água devem ser convenientemente espaçadas e ancoradas na saia do aterro. 

As praças de carregamento deverão apresentar boas condições de 

conservação, circulação e manobra. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja 

tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do equipamento deverá ser 

completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, 

assim, poeira e queda de material nas vias. 

 

Estruturas de Concreto 

Junto a estruturas em concreto, os aterros só poderão ser iniciados após 

decorrido o prazo previsto para o desenvolvimento de sua resistência de projeto, 

devendo ser executados após ou em paralelo com a remoção dos escoramentos. 

 

Valas e Tubulações 



As tubulações deverão ser envoltas por material isento de pedras e corpos 

estranhos, devendo a compactação, caso ocorra, ser procedida com soquetes manuais 

ou equipamento de pequeno porte apropriado; atingida a geratriz superior do tubo 

deverá ser utilizado, de preferência, material do mesmo tipo do existente na escavação, 

em camadas não superiores a 0,30m. 

 

Critérios de Controle 

Os solos para os aterros e reaterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, 

micáceas, diatomáceas, tocos e raízes. Turfas e argilas orgânicas não deverão ser 

utilizadas. 

Os controles e ensaios de compactação serão feitos baseando-se nos critérios 

estabelecidos pela NBR 7182. 

Os equipamentos de transporte deverão ter as dimensões de suas caçambas 

levantadas e anotadas, previamente, visando-se facilitar a apropriação dos volumes, no 

caso de medição por volume solto carregado. 

Na carga e descarga, o material deverá ser uniformemente distribuído na 

caçamba. O controle da carga e descarga, quanto à distribuição do material, será visual; 

quanto à determinação do volume, o procedimento será aquele descrito no Critério de 

Medição, a seguir. 

 

Equipe e Equipamentos de Carregamento 

A utilização da carga e descarga mecanizada se fará de acordo com as 

condições dos locais de depósito do material, ficando sua definição a cargo da 

Fiscalização. 

 

Critérios de Medição e Pagamento 

Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga e descarga do 

material proveniente da escavação, os seus volumes deverão ser m³. 

A medição será feita pelo volume solto (m³), efetivamente carregado. 

Este volume será determinado pela média da altura do material em relação ao 

fundo da caçamba, em pelo menos, 3 pontos. Os volumes serão aferidos pela 

Fiscalização para cada viagem, apropriando-se o total das mesmas. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição 

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal 



necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

 

Itens e suas características 

 

Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. Madeira: 

utilizada como fôrma para conter o concreto. 

Execução 

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado; 

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial 

por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com 

o concreto ainda fresco. 

Por último, são feitas as juntas de dilatação 

 

MEIO FIO 

 

 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

 

 

PINTURA 

 

 

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021 



ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

- Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno 



 
acrílico, fosca, linha Premium. EXECUÇÃO 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de 

qualquer aplicação; 

 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas 

aplicações. 

 

 

 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 


