
ESTADO DE MATO GROSSO BDI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL DATA: 22/02/2021

LOCAL: RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN, RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES E RUA RIO BRANCO LEIS SOCIAIS: 114,11%

1 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,62% 7.363,80

1 2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 5,23% 23.779,44

1 3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,69% 3.138,09

3.2 TERRAPLENAGEM 4,32% 19.627,37

3.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO EM CONCRETO SEXTAVADO 27,03% 122.771,30

3.4 DRENAGEM SUPERFICIAL 3,07% 13.938,91

3.5 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 1,60% 7.281,13

3.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,39% 1.789,60

199.689,64R$                    

1 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,03% 4.669,64

1 4.2 TERRAPLENAGEM 4,14% 18.825,50

1 4.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO EM CONCRETO SEXTAVADO 23,70% 107.652,85

1 4.4 DRENAGEM SUPERFICIAL 3,53% 16.015,45

1 4.5 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 2,28% 10.355,23

4.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,39% 1.789,60

159.308,27R$                    

1 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,41% 1.884,60

1 5.2 TERRAPLENAGEM 3,04% 13.810,62

1 5.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO EM CONCRETO SEXTAVADO 11,05% 50.206,34

1 5.4 DRENAGEM SUPERFICIAL 3,00% 13.638,41

1 5.5 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 3,07% 13.944,43

1 5.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,39% 1.789,60

1 95.274,00R$                      

1

100,00%

100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2021)  

NÃO DESONERADO

20,35%
SETOR DE ENGENHARIA

T O T A L   COM   B D I 546.716,24R$                     

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL

RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES

RUA RIO BRANCO

COMPLEMENTARES

T O T A L  SEM BDI 454.271,91R$                     



546.716,24R$      

1407,58

388,41                 

304.954,57

2.153,69

141,5963161
























