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1.0 - Estudos Preliminares 

 

 

A CONSTRUÇÃO DE MURO E ÁREA DE LAZER NA CRECHE MUNICIPAL NO 

MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA – MT tem como objetivo geral a melhoria dos serviços 

públicos prestados, bem como o atendimento às necessidades dos moradores e da 

população do entorno do município; a edificação será executada em alvenaria de tijolos 

cerâmicos e cobertura em estrutura de madeira com telha de fibrocimento; possuindo 

banheiros adaptados para pessoas com deficiência, uma copa, um quarto para 

descanso e uma sala de velação. Numa análise bem sucinta, a implementação de 

meios que propriciem a praticidade e celeridade no desenvolvimento de suas atividades, 

melhorando dessa forma o atendimento aos munícipes. 

Com base na adoção e aplicação de práticas ecológicas e, enquadrando o 

projeto em consonância com essa metodologia,atualmente em evidência e exigível para 

obras desse porte, certamente o resultado será uma construção com qualidade, tanto de 

acabamento quanto em características específicas; esse conjunto de medidas visam 

essencialmente garantir a durabilidade da edificação, o conforto de seus usuários e, 

evidentemente, caracterizando essa  obra em total conformidade com os parâmetros de 

sustentabilidade e economicidade exigíveis para projetos dessa natureza.  

Com uma visão focada na preocupação de atender aos anseios e carências da 

comunidade e, com o objetivo maior de amenizar os inúmeros e inerentes problemas 

existentes num aglomerado urbano da dimensão desta localidade, a busca por 

alternativas e soluções que resultem em aprimorar os mecanismos administrativos, 

sabidamente morosos e burocráticos,  é de fundamental importância para a população. 

 

 

Rondolândia, Setembro de 2024. 

 

 

_______________________________ 
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2.0 Memorial Descritivo 

 

O presente projeto tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE MURO E ÁREA DE 

LAZER NA CRECHE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA – MT, 

possuindo uma área de  m². Esta obra está localizada no município de Rondolândia, 

estado de Mato Grosso. Serão executados serviços preliminares como limpeza de 

terreno, placa de obra, construção de barracão para depósito, tapume, locação de obra 

instalações provisórias de energia e água; serviços de infra e super estrutura, por meio 

de sapatas, pilares, vigas, laje e embasamento; paredes em alvenaria de tijolo cerâmico 

furado e em tijolo maciço, cobertura com estrutura de madeira e telha de fibrocimento. 

Os acabamentos serão em lastro de concreto e piso cerâmico, paredes com chapisco, 

massa única, emassamento, pintura, revestimento cerâmico e revestimento externo em 

porcelanato. Haverão portas em vidro temperado, madeira e janelas em vidro 

temperado.  Todos os serviços citados anteriormente, assim como as instalações 

elétricas, hidráulicas, sanitárias e drenagem, deverão ser executados com material de 1º 

qualidade, de acordo com o projeto e planilha orçamentária e por um profissional 

habilitado. 

 

Área da Construção: 1.323,30 m2 

Custo da obra sem BDI: R$   

BDI adotado: 22,23% 

Custo da obra com BDI:  

Custo por m²:  

 

Rondolândia, Setembro de 2024. 

 

. 

 

 

_______________________________ 

Responsável Técnico 
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DECLARAÇÃO 

 

 

Senhor Prefeito, 

 

Declaro para os devidos fins que a alternativa adotada foi a SEM 

DESONERAÇÃO (conforme a Lei nº 13.161), pois tornou-se a mais vantajosa para esta 

Administração Pública, uma vez que a meta estipulada, alcançou uma maior área a ser 

beneficiada. 

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados 

os mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos 

aos impostos estão de acordo com que emanam as leis pertinentes. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração, para que se cumpra as 

formalidades legais. 

 

 

 

 

Rondolândia, Setembro de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Responsável Técnico 
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CONSTRUÇÃO DE MURO E ÁREA DE 
LAZER NA CRECHE MUNICIPAL NO 
MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA – MT 

Obra: Construção de Muro e Àrea de lazer na creche municipal no 
Município de Rondolândia - MT 

Local: Av joana alves de oliveira esq rua padre ezequiel ramim 
coordenadas: 10°50'39.95"S -  61°27'34.08"O - Centro 

Cidade: Rondolândia 
Área:  m² 
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SUMÁRIO 

 

FINALIDADE 

 

A presente especificação técnica tem como finalidade estabelecer as 

condições gerais para a CONSTRUÇÃO DE MURO E ÁREA DE LAZER NA CRECHE 

MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA – MT, AV JOANA ALVES DE 

OLIVEIRA ESQ RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM COORDENADAS: 10°50'39.95"S -  

61°27'34.08"O – Centro, município de RONDOLÂNDIA, neste Estado. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes 

da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual 

das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades 

que poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os 

detalhes construtivos necessários a sua perfeita e total execução;os aspectos que 

as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou 

omissos nestas especificações, deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, não 

cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar 

acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da 

licitação, deverão também ser obedecidas as seguintes condições: 

 

OBJETO 

 

O objeto destas especificações é a CONSTRUÇÃO DE MURO E ÁREA DE 

LAZER NA CRECHE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA – MT 

 

REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Empreitada por preço global. 
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PRAZO 

 

O prazo para execução da obra será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, 

contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura 

do contrato, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal, 

a sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra. 

 

ABREVIATURAS 

 

No texto das especificações técnicas usadas, além de outras consagradas pelo 

uso serão utilizadas as seguintes abreviaturas: 

 

FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura; 

CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execução da(s) obra(s); 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

CREA - MT: Conselho Regional de Engenharia e  Agronomia de Mato Grosso; 

CAU - MT: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso; 

ART/RRT: Anotação de ResponsabilidadeTécnica / Registro de Responsabilidade 

Técnica. 

 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

Serãodocumentos complementares a estas especificações técnicas, 

independentes de transcrição: 

 

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas; 

            - Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 
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A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas 

efornecedores. 

Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica - ART’sou os Registros de Responsabilidade Técnica – 

RRT’s no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, 

nos termos da Lei n.º 6496/77. 

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o 

alvará de demolição, na forma das disposições em vigor. 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor (NR-18), particularmente no que se 

refere aopessoal alocado nos serviços e obras, objeto do contrato; 

Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e, 

providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de 

única e exclusiva responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a 

pessoas físicas e jurídicas, direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras, 

objeto do contrato; 

O CONTRATANTE fornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos 

órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que 

exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal 

(Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as 

concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Instalações Elétricas e de 

Telefonia), as concessionárias de água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas) 

e CONAMA ou orgãoestadualcompetente (Licença Ambiental de Instalação - LAI). 

A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as 

informações e instruções contidas no Caderno de Encargos. 

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados 

pela CONTRATADA, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo 

informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão 

que for constatada. 
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Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e 

equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo CONTRATANTE, tais 

como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, 

hidráulicas, mecânicas e de outras utilidades, deverão serpreviamente submetidos à 

aprovação da Fiscalização. 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto primitivo, fornecido pelo 

CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa 

autorização da Fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições 

estabelecidas no contrato. 

Todas as eventuais modificações ocorridas no projeto durante a execução dos 

serviços e obras serão documentadas pela CONTRATADA, que registrará as revisões e 

complementações dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos e 

orçamento “como construído” (AS BUILT). 

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterá previamente à 

aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, 

serviços eequipamentos a serem considerados na execução dos serviços e obras, 

objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, conformidade 

com os requisitos e condições estabelecidas no Caderno de Encargos. 

É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o 

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus 

aspectos, consoante o disposto nos seus artigos da Lei no 14.133/2021. 

A Lei no 14.133/2021 exige que o representante da Administração anote em 

registro próprio, as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário a regularização das faltas, falhas ou defeitos 

observados; as anotações efetuadas constituem importante ferramenta de 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

Conforme explicitado acima é de responsabilidade do representante da 

Administração (fiscal de obra) a anotação em registro de todas e quaisquer 

irregularidades encontradas na obra. 
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Ainda, conforme Decisão Plenária do TCU nº 1069/2001 é  “Deverda 

Administração acompanhar a execução do contrato e de seus aditivos, atentando 

para a qualidade, as medições e os pagamentos das obras”;por sua vez, tem seu 

representante legal o poder para adequar ou não quaisquer fatos irregulares no 

decorrer da obra. 

 

SUBCONTRATAÇÃO 

 

A CONTRATADA não poderá, sob qualquer pretexto ou hipótese, subcontratar 

todos os serviços e obras objeto do contrato. 

A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços;  a 

subcontratação será permitida quando for admitida no contrato, bem como for aprovada 

prévia e expressamente pelo CONTRATANTE. 

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a 

contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da "subcontratada", 

bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

 

Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá: 

 

Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos 

trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços compatíveis com 

o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, 

dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos 

serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando 

previstas no Caderno de Encargos. 

Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos 

serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como 

responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo. 
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Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionáriosuniformizados 

identificados e equipamentos em números, qualificação e especificação adequados ao 

cumprimento do contrato. 

Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos 

trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, 

elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de 

planejamento. 

Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos 

estejam em tempo hábil nos locais de execução,de modo a satisfazer as necessidades 

previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, objeto do contrato. 

Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e 

obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais 

obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no 

cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la 

perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos 

métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e 

obras. 

Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados 

pela Fiscalização. 

Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal 

ou extraordinário que ocorrano local dos trabalhos. 

Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos 

materiais e equipamentos a serem aplicadosnos serviços e obras objeto do contrato. 

Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os 

testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 

serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos. 

Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na 

vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as 

atividadesexecutivas. 
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Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados 

de conformidade com osrequisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como 

água, esgotos, gás, energiaelétrica e telefones. 

Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, 

todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos 

trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhose 

detritos de qualquer espécie e natureza. 

 

MATERIAIS 

 

Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados serão 

fornecidos pela CONTRATADA; deverão ainda ser de primeira qualidade e atenderem 

às normas técnicas específicas da ABNT ou equivalente. 

 

CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE 

 

Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, 

mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO edesde que possuam as seguintes 

condições de similaridade em relação ao(s) substituído(s): qualidade reconhecida e 

testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação, 

principais dimensões) e mesma ordem de grandeza de preços. 

 

ADMINISTRAÇÃO  E MÃO DE OBRA 

 

A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na 

execução dos diversos serviços. 

Cabe à CONTRADADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, vigilância, 

transporte, alojamento e alimentação do pessoal durante todo o período de execução da 

obra. 
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ACONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia 

de recolhimento das obrigações com o INSS; a qualquer momento e ao final da obra, 

deverá ainda fornecer a seguinte documentação pertinente à obra: 

 

• Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 

• Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e 

• Certidão de Quitação de ISS referente ao contrato. 

 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

 

A CONTRATADA deverá apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / 

RRT referentes à execução da obra, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma 

guia dasrespectivas ART´s/ RRT´sdeverá ser mantida no local dos serviços. 

Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se queo 

prazo de 5 (cinco) anos nele referido é de garantia e não de prescrição; o prazo 

prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Código de 

Processo Civil Brasileiro  (CPC). 

 

RESPONSABILIDADE 

 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e 

obras, a CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do 

Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer 

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 

independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE. 

A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, 

quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não 

implicará solidariedade ou co-responsabilidade com a CONTRATADA que responderá 

única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados 

por suas subcontratadas, na formada legislação em vigor. 
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Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as 

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os 

reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 

transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em 

dívida líquida e certada CONTRATADA. 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e 

danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes 

de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 

subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, 

regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 

CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 

incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

PROJETOS 

 

O CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA todos os projetos básicos, em 

mídia digital que compõem o objeto do contrato, deconformidade com as disposições do 

Caderno de Encargos. 

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas 

vigentes da ABNT, Resoluções Normativas do CREA, Resoluções Normativas do CAU e 

Normas Governo do Estado prevalecerão as prescrições contidas nas normas dessas 

entidades públicas. 

Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, será 

adotada a seguinte prevalência: 

 

• As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os 

projetos e caderno de encargos; 

• As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensões, medidas em escala; 

• Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e, 

• Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos. 
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ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

Todos os serviços necessários para execução da obra descritos nessas 

especificações deverão ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas 

normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais. 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado. 

 

Aquisição de placa pronta e assentamento com medidas descritas em planilha 

orçamentária; a CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa conforme o padrão 

do ministério, com dados fornecidos pela CONTRATANTE. A placa deverá ainda ser 

instalada em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser 

previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

1.2 Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 

não incluso mobiliário.  

 

Deverá ser instalado um barracão, para que sirva de depósito para armazenar e 

preservar os materiais da obra, o mesmo terá uma medida de 3,00 x 3,00 m, o qual 

também servirá como oficina.  

Deverá ser executado em madeira, com cobertura em telha de fibrocimento 

4mm, piso em argamassa traço 1:6 (cimento e areia). 

 

Referências: 

NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

NBR – 12284:1991 – Áreas de vivência em canteiros de obras. 
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1.3 tapume com compensado de madeira. af_03/2024 

  

 Deverá ser instalado em todo perímetro da obra, tapume com tela plástica 

laranjada tipo tapume para sinalização com altura de 1,50 metros, garantindo proteção 

para toda a área de intervenção impedindo o acesso de pessoas não autorizadas. 

 

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

 

2.1 regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. 

af_11/2019 

 

a regularização do pavimento existente é o serviço executado na camada 

superior de terraplenagem destinado a conformar o leito estradal, transversal e 

longitudinalmente, de modo a torná-lo compatível com as exigências geométricas do 

projeto. esse serviço consta essencialmente de cortes e/ ou aterros até 0,20 m, de 

escarificação e compactação de modo a garantir uma densificação adequada e 

homogênea nos 0,20 m superiores do subleito. 

não é permitida a execução dos serviços de regularização do subleito em dias 

de chuva. devem ser removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica 

porventura existente na área a ser regularizada. após a marcação topográfica, 

proceder-se-á a regularização, até 0,20 m abaixo da cota de projeto. 

 

2.2 aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da 

retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, 

com solo argilo-arenoso. af_08/2023 

 

Refere-se ao enchimento das áreas internas delimitada pelas periferias da 

alvenaria de embasamento da edificação, até a cota estabelecida. Este serviço também 

é denominado de aterro do caixão da obra, visando a firmeza do solo para a realização 

de entrada e saída de veículos. 
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Os trabalhos de aterro serão executados com material escolhido, não orgânico, 

sem detritos vegetais e com bom índice de compactação em camadas sucessivas com 

espessura de 20,0 cm. As camadas serão devidamente molhadas e apiloadas, manual 

ou mecanicamente, da mesma maneira que os reaterros de cavas e com as mesmas 

precauções quanto às verificações de estabilidade final contra acomodações. 

Deverá a empreiteira providenciar o devido aterro para a obra, bem como a 

regularização do terreno, através de cortes e empréstimos. 

 

Referências: 

NBR 7182:2016 - Solo - Ensaio de compactação. 

NBR 6459:2016/2017- Solo - Determinação do limite de liquidez 

 

3.0 ADMINISTRAÇÃO 

 

3.1 Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras) 

 

Engenheiro e Mestre de Obras 

 

Aplicação: 

a)  Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por 

Engenheiro Civil e Mestre de Obras.  

Características Técnicas / Especificação:  

a) A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) 

residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro 

de funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da obra.  

b) Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à 

FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.  

c) A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do 

funcionário, caso julgue necessário. 

d) Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja 

julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.  
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e) Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) 

a Contratada deverá providenciar substituto durante o período.  

f) O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a 

FISCALIZAÇÃO solicitar.  

Observações: 

a) Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra 

em virtude do  

Demais Funcionários Administrativos e Técnicos  

Aplicação:  

a)  Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro 

e mestre de obras supra citados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros 

especialistas para determinadas especificidades. 

Características Técnicas / Especificação: 

a) O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela 

CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes e 

todo aquele profissional que julgar necessário.  

b) Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da 

CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.  

c) A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais 

técnicos gabaritados e especialistas nas diversas áreas da obras (estrutura, elétrica, 

lógica, etc.) de forma a dirimir dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da 

execução dos serviços.  

d) A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais 

visitas, sempre que julgarem necessárias. 

 

 

4.0 MURO 

SERVIÇOS INICIAIS 

 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
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Alinhamento – consistirá em fixar a obra no terreno de acordo com plantas de 

locação dos pilares, sendo a CONTRATADA responsável exclusivamente por quaisquer 

erros de nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demolição e 

reconstrução dos serviços considerados imperfeitos, pela FISCALIZAÇÃO. 

A locação deverá ser global, sobre um ou mais quadros de madeira que envolva 

o perímetro da obra; as tábuas que compõem esses quadros deverão ser niveladas e 

fixadas de modo a resistir à tensão dos fios, sem oscilar e sem sair da posição 

(deslocar). 

Uma vez feita à locação da obra, será solicitada a presença da FISCALIZAÇÃO 

para confrontação com o projeto; qualquer trabalho iniciado sem esta verificação estará 

sujeito à rejeição. 

A FISCALIZAÇÃO tem autonomia para resolver as questões inerentes à 

locação, oriundas da diferença de dimensões no terreno ou outras causas; para tanto, 

serão seguidas as prescrições contidas nas seguintes normas. 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 

NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

 

FUNDAÇÃO 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021 

 

A escavação deverá ser feita com equipamentos próprios para essa finalidade 

(picaretas, pás ou similares) e ficará restrita a trechos, onde por algum motivo técnico, 

não seja possível executar a escavação de forma mecânica.  

A terra escavada será empilhada na lateral da vala, a uma distância de 1 metro 

da lateral, permitindo assim a movimentação e a segurança dos operários da obra. O 

material que não servir para reaterrar a vala, deverá ser separado e posteriormente 

descartado em local apropriado. Deverá ser observada a existência de redes públicas 

tomando-se o cuidado de não danificá-las, pois o reparo das mesmas será feito às 
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expensas da CONTRATADA. Em caso de danos às redes públicas, a CONTRATADA 

deverá executar o reparo com materiais qualidade idêntica ou superior ao existente. A 

CONTRATADA deve prever na sua composição de custos para eventuais reparos nas 

redes públicas, um vez que o local de execução da obra já está consolidado com 

edificações e infraestrutura pública. 

 

 

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 

 

A primeira camada do aterro será para preencher as laterais do tubo com a vala 

até cobrir toda a geratriz superior do tubo, devendo ser feita de forma manual e com 

terra adequada e isenta de pedregulhos e torrões, recebendo uma compactação manual 

com soquete, tomando-se cuidado para não danificar o tubo.  

A segunda camada terá 20cm de espessura e também será feita de forma 

manual com terra adequada e isenta de pedregulhos e torrões, recebendo uma 

compactação manual com soquete. As demais camadas terão 30cm de espessura e 

poderão ser feitas com equipamentos mecânicos, com terra de boa qualidade para a 

compactação, recebendo compactação mecânica com o equipamento adequado. 

Medição e pagamento O item será medido em metros cúbicos (m³), considerando o 

quantitativo efetivamente executado. 

 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020 

 

Serão executadas com tijolos cerâmicos em dimensões (9x19x19)cm, cozidos, 

assentados a 1 vez, conforme previsto em projetos e na planilha orçamentária, 

observando os devidos cuidados em relação ao prumo, alinhamento e espessura do 

ajuntamento, que não poderá ser superior a 1,5 centímetros e rebaixados a ponta de 

colher para facilitar a perfeita aderência dos revestimentos (chapisco e reboco). 
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Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação, para que o 

mesmo não venha a absorver a água da argamassa ocasionando queda da resistência 

da mesma. 

Para o assentamento dos tijolos será empregada argamassa com traço 1:4 

(cimento e areia média). 

 

Referências: 

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto – Especificação. 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

O aço a ser empregado está descrito em planilha orçamentária, devendo ser 

colocado de acordo com as disposições previstas em projeto. Não poderão ter 

evidências de oxidação e as emendas e transpasses obedecerão às recomendações de 

norma técnicas (NRB 6118 de 2014). 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Normas da ABNT e do INMETRO: 

NBR 6118/2014 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

NBR 7480 /2007- Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 

 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

O aço a ser empregado está descrito em planilha orçamentária, devendo ser 

colocado de acordo com as disposições previstas em projeto. Não poderão ter 
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evidências de oxidação e as emendas e transpasses obedecerão às recomendações de 

norma técnicas (NRB 6118 de 2014). 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Normas da ABNT e do INMETRO: 

NBR 6118/2014 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

NBR 7480 /2007- Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 

 

 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

O aço a ser empregado está descrito em planilha orçamentária, devendo ser 

colocado de acordo com as disposições previstas em projeto. Não poderão ter 

evidências de oxidação e as emendas e transpasses obedecerão às recomendações de 

norma técnicas (NRB 6118 de 2014). 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Normas da ABNT e do INMETRO: 

NBR 6118/2014 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

NBR 7480 /2007- Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 

 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

O aço a ser empregado está descrito em planilha orçamentária, devendo ser 

colocado de acordo com as disposições previstas em projeto. Não poderão ter 
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evidências de oxidação e as emendas e transpasses obedecerão às recomendações de 

norma técnicas (NRB 6118 de 2014). 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Normas da ABNT e do INMETRO: 

NBR 6118/2014 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

NBR 7480 /2007- Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 

 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 

 

Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao fck de 25,0 Mpa, com 

fator água – cimento igual ou inferior a 0,50 a resistência deverá ser verificada através 

de ensaios laboratoriais, especialmente pelo critério do rompimento de corpos de 

provas, nos prazos definidos para estes tipos de verificação, conforme recomenda as 

normas técnicas. 

O concreto a ser empregado será confeccionado na obra, preparada em 

betoneiras, elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento 

serão em camada e vibrada mecanicamente, sendo inaceitável o uso de pancadas nas 

formas. Atenção especial deve ser dada às juntas de concretagem e de dilatação. 

A contratada obriga-se a ter o devido cuidado com a vibração do concreto 

quando da execução da concretagem evitando a segregação de seus agregados. 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural somente será admitida 

após a conferência criteriosa da correta disposição e dimensões de formas e 

armaduras, bem como a liberação do concreto após o ensaio de abatimento (slump-

test). 

A qualidade da execução é de responsabilidade da contratada e 

consequentemente do seu responsável técnico, a dosagem do concreto com o uso de 
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padiolas e/ou latas de 18 litros, deve seguir um controle rigoroso para se atingir o FCK 

estabelecido pelo projeto estrutural e planilha orçamentária. 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 

Normas da ABNT e do INMETRO. 

NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto — 

Procedimento. 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação. 

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto – Especificação. 

 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

 

Poderão ser utilizados, carrinhos de mão e ou bombeamento, atentando-se para 

a resistência conforme o projeto estrutural, devido ao longo tempo de concretagem com 

o uso de equipamentos comuns, o concreto pode perder resistência em decorrência 

deste tempo, o técnico responsável pela execução deverá avaliar e viabilizar este tipo 

de execução com uso de aditivos retardantes e ou um traço específico para tal. 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 

Normas da ABNT e do INMETRO. 

NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto — 

Procedimento. 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação.NBR 7480:2007 - Aço 

destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação. 

NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação. 

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto – Especificação. 
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VIGAS BALDRAMES 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

 

A escavação deverá ser feita com equipamentos próprios para essa finalidade 

(picaretas, pás ou similares) e ficará restrita a trechos, onde por algum motivo técnico, 

não seja possível executar a escavação de forma mecânica.  

A terra escavada será empilhada na lateral da vala, a uma distância de 1 metro 

da lateral, permitindo assim a movimentação e a segurança dos operários da obra. O 

material que não servir para reaterrar a vala, deverá ser separado e posteriormente 

descartado em local apropriado. Deverá ser observada a existência de redes públicas 

tomando-se o cuidado de não danificá-las, pois o reparo das mesmas será feito às 

expensas da CONTRATADA. Em caso de danos às redes públicas, a CONTRATADA 

deverá executar o reparo com materiais qualidade idêntica ou superior ao existente. A 

CONTRATADA deve prever na sua composição de custos para eventuais reparos nas 

redes públicas, um vez que o local de execução da obra já está consolidado com 

edificações e infraestrutura pública. 

 

Medição e pagamento O item será medido em metros cúbicos (m³), considerando o 

quantitativo efetivamente executado. 

 

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 

 

A primeira camada do aterro será para preencher as laterais do tubo com a vala até 

cobrir toda a geratriz superior do tubo, devendo ser feita de forma manual e com terra 

adequada e isenta de pedregulhos e torrões, recebendo uma compactação manual com 

soquete, tomando-se cuidado para não danificar o tubo. A segunda camada terá 20cm 

de espessura e também será feita de forma manual com terra adequada e isenta de 

pedregulhos e torrões, recebendo uma compactação manual com soquete. As demais 

camadas terão 30cm de espessura e poderão ser feitas com equipamentos mecânicos, 
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com terra de boa qualidade para a compactação, recebendo compactação mecânica 

com o equipamento adequado. Medição e pagamento O item será medido em metros 

cúbicos (m³), considerando o quantitativo efetivamente executado. 

 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 

Serão confeccionadas em tábuas de madeira de no mínimo 25mm de 

espessura, de boa procedência. Este serviço deverá ser executado por profissional 

carpinteiro de formas, e as peças deverão estar planas para garantir o afastamento da 

armadura e a espessura do revestimento. As formas devem ser cortadas e pré-

montadas no chão, de modo que facilite a sua montagem in loco com mais segurança. 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 

Normas da ABNT e do INMETRO. 

NBR 15696:2009 - Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, 

dimensionamento e procedimentos executivos. 

 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

 

O aço a ser empregado está descrito em planilha orçamentária, devendo ser 

colocado de acordo com as disposições previstas em projeto. Não poderão ter 

evidências de oxidação e as emendas e transpasses obedecerão às recomendações de 

norma técnicas (NRB 6118 de 2014). 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Normas da ABNT e do INMETRO: 

NBR 6118/2014 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 
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NBR 7480 /2007- Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 

 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

 

O aço a ser empregado está descrito em planilha orçamentária, devendo ser 

colocado de acordo com as disposições previstas em projeto. Não poderão ter 

evidências de oxidação e as emendas e transpasses obedecerão às recomendações de 

norma técnicas (NRB 6118 de 2014). 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Normas da ABNT e do INMETRO: 

NBR 6118/2014 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

NBR 7480 /2007- Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 

 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 

 

Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao fck de 25,0 Mpa, com 

fator água – cimento igual ou inferior a 0,50 a resistência deverá ser verificada através 

de ensaios laboratoriais, especialmente pelo critério do rompimento de corpos de 

provas, nos prazos definidos para estes tipos de verificação, conforme recomenda as 

normas técnicas. 

O concreto a ser empregado será confeccionado na obra, preparada em 

betoneiras, elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento 

serão em camada e vibrada mecanicamente, sendo inaceitável o uso de pancadas nas 

formas. Atenção especial deve ser dada às juntas de concretagem e de dilatação. 

A contratada obriga-se a ter o devido cuidado com a vibração do concreto 

quando da execução da concretagem evitando a segregação de seus agregados. 
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A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural somente será admitida 

após a conferência criteriosa da correta disposição e dimensões de formas e 

armaduras, bem como a liberação do concreto após o ensaio de abatimento (slump-

test). 

A qualidade da execução é de responsabilidade da contratada e 

consequentemente do seu responsável técnico, a dosagem do concreto com o uso de 

padiolas e/ou latas de 18 litros, deve seguir um controle rigoroso para se atingir o FCK 

estabelecido pelo projeto estrutural e planilha orçamentária. 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 

Normas da ABNT e do INMETRO. 

NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto — 

Procedimento. 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação. 

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto – Especificação. 

 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

 

Poderão ser utilizados, carrinhos de mão e ou bombeamento, atentando-se para 

a resistência conforme o projeto estrutural, devido ao longo tempo de concretagem com 

o uso de equipamentos comuns, o concreto pode perder resistência em decorrência 

deste tempo, o técnico responsável pela execução deverá avaliar e viabilizar este tipo 

de execução com uso de aditivos retardantes e ou um traço específico para tal. 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 

Normas da ABNT e do INMETRO. 
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NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto — 

Procedimento. 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação.NBR 7480:2007 - Aço 

destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação. 

NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação. 

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto – Especificação. 

 

VIGAS SUPERIOR 

 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

 

O aço a ser empregado está descrito em planilha orçamentária, devendo ser 

colocado de acordo com as disposições previstas em projeto. Não poderão ter 

evidências de oxidação e as emendas e transpasses obedecerão às recomendações de 

norma técnicas (NRB 6118 de 2014). 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Normas da ABNT e do INMETRO: 

NBR 6118/2014 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

 

O aço a ser empregado está descrito em planilha orçamentária, devendo ser 

colocado de acordo com as disposições previstas em projeto. Não poderão ter 
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evidências de oxidação e as emendas e transpasses obedecerão às recomendações de 

norma técnicas (NRB 6118 de 2014). 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Normas da ABNT e do INMETRO: 

NBR 6118/2014 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 

 

Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao fck de 25,0 Mpa, com 

fator água – cimento igual ou inferior a 0,50 a resistência deverá ser verificada através 

de ensaios laboratoriais, especialmente pelo critério do rompimento de corpos de 

provas, nos prazos definidos para estes tipos de verificação, conforme recomenda as 

normas técnicas. 

O concreto a ser empregado será confeccionado na obra, preparada em 

betoneiras, elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento 

serão em camada e vibrada mecanicamente, sendo inaceitável o uso de pancadas nas 

formas. Atenção especial deve ser dada às juntas de concretagem e de dilatação. 

A contratada obriga-se a ter o devido cuidado com a vibração do concreto 

quando da execução da concretagem evitando a segregação de seus agregados. 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural somente será admitida 

após a conferência criteriosa da correta disposição e dimensões de formas e 

armaduras, bem como a liberação do concreto após o ensaio de abatimento (slump-

test). 

A qualidade da execução é de responsabilidade da contratada e 

consequentemente do seu responsável técnico, a dosagem do concreto com o uso de 

padiolas e/ou latas de 18 litros, deve seguir um controle rigoroso para se atingir o FCK 

estabelecido pelo projeto estrutural e planilha orçamentária. 
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Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 

Normas da ABNT e do INMETRO. 

NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto — 

Procedimento. 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação. 

 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

 

Poderão ser utilizados, carrinhos de mão e ou bombeamento, atentando-se para 

a resistência conforme o projeto estrutural, devido ao longo tempo de concretagem com 

o uso de equipamentos comuns, o concreto pode perder resistência em decorrência 

deste tempo, o técnico responsável pela execução deverá avaliar e viabilizar este tipo 

de execução com uso de aditivos retardantes e ou um traço específico para tal. 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 

Normas da ABNT e do INMETRO. 

NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto — 

Procedimento. 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação.NBR 7480:2007 - Aço 

destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação. 

NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação. 

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto – Especificação. 

 

PILARES 
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

O aço a ser empregado está descrito em planilha orçamentária, devendo ser 

colocado de acordo com as disposições previstas em projeto. Não poderão ter 

evidências de oxidação e as emendas e transpasses obedecerão às recomendações de 

norma técnicas (NRB 6118 de 2014). 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Normas da ABNT e do INMETRO: 

NBR 6118/2014 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

 

O aço a ser empregado está descrito em planilha orçamentária, devendo ser 

colocado de acordo com as disposições previstas em projeto. Não poderão ter 

evidências de oxidação e as emendas e transpasses obedecerão às recomendações de 

norma técnicas (NRB 6118 de 2014). 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Normas da ABNT e do INMETRO: 

NBR 6118/2014 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
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NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 

O aço a ser empregado está descrito em planilha orçamentária, devendo ser 

colocado de acordo com as disposições previstas em projeto. Não poderão ter 

evidências de oxidação e as emendas e transpasses obedecerão às recomendações de 

norma técnicas (NRB 6118 de 2014). 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Normas da ABNT e do INMETRO: 

NBR 6118/2014 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 

 

Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao fck de 25,0 Mpa, com 

fator água – cimento igual ou inferior a 0,50 a resistência deverá ser verificada através 

de ensaios laboratoriais, especialmente pelo critério do rompimento de corpos de 

provas, nos prazos definidos para estes tipos de verificação, conforme recomenda as 

normas técnicas. 

O concreto a ser empregado será confeccionado na obra, preparada em 

betoneiras, elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento 

serão em camada e vibrada mecanicamente, sendo inaceitável o uso de pancadas nas 

formas. Atenção especial deve ser dada às juntas de concretagem e de dilatação. 

A contratada obriga-se a ter o devido cuidado com a vibração do concreto 

quando da execução da concretagem evitando a segregação de seus agregados. 
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A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural somente será admitida 

após a conferência criteriosa da correta disposição e dimensões de formas e 

armaduras, bem como a liberação do concreto após o ensaio de abatimento (slump-

test). 

A qualidade da execução é de responsabilidade da contratada e 

consequentemente do seu responsável técnico, a dosagem do concreto com o uso de 

padiolas e/ou latas de 18 litros, deve seguir um controle rigoroso para se atingir o FCK 

estabelecido pelo projeto estrutural e planilha orçamentária. 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 

Normas da ABNT e do INMETRO. 

NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto — 

Procedimento. 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação. 

NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação. 

 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

 

Poderão ser utilizados, carrinhos de mão e ou bombeamento, atentando-se para 

a resistência conforme o projeto estrutural, devido ao longo tempo de concretagem com 

o uso de equipamentos comuns, o concreto pode perder resistência em decorrência 

deste tempo, o técnico responsável pela execução deverá avaliar e viabilizar este tipo 

de execução com uso de aditivos retardantes e ou um traço específico para tal. 

 

Referências: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 

Normas da ABNT e do INMETRO. 

NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto — 

Procedimento. 
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NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos – Especificação.NBR 7480:2007 - Aço 

destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação. 

NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação. 

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto – Especificação. 

 

REVESTIMENTOS PAREDE 

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 

Todas as alvenarias deverão ser executados com tijolos de fabricação mecânica 

de 1ª qualidade, ou seja, não poderão apresentar trincaduras ou outros defeitos que 

possam comprometer sua resistência e durabilidade. 

Serão executadas com tijolos cerâmicos de ½ vez, com as dimensões 

(09x14x19) cm, cozidos, conforme previsto em planilha orçamentária. Os tijolos deverão 

ser assentados em fiadas horizontais, sobre camada de argamassa de 1,0 cm de 

espessura com juntas alternadas de modo a se obter boa amarração, evitando-se com 

rigor coincidências de juntas verticais em camadas consecutivas. Todas as juntas 

horizontais e verticais serão preenchidas com argamassa. 

As diversas fiadas deverão ficar perfeitamente alinhadas e niveladas, 

apresentando, os trechos de paredes perfeitas condições de verticalidade. 

Antes do início da execução da alvenaria, deverão ser marcados, por meio de 

cordões ou fios de arame esticados sobre cavaletes, os alinhamentos das paredes, e 

por meio de fios de prumo, todas as saliências, vãos de portas, janelas, etc. 

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos, 

será o bastante para a FISCALIZAÇÃO poder determinar sua total ou parcial demolição 

sem nenhum ônus para a CONTRATANTE. 

Os tijolos serão abundantemente molhados abundantemente antes de sua 

colocação, para que os mesmos não venham absorver a água da argamassa, 

ocasionando diminuição (queda) da resistência da mesma. 
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Para o assentamento dos tijolos será empregada argamassa com traço 1:4, a 

base de cimento e areia. 

 

Referências: 

NBR-8545:1984 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 

cerâmicos. 

NBR 15270-1:2017 - Componentes cerâmicos Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria 

de vedação - Terminologia e requisitos. 

NBR 15270-2:2017- Componentes cerâmicos Parte 2: Blocos cerâmicos para alvenaria 

estrutural - Terminologia e requisitos. 

 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

- Pedreiro com encargos complementares – oficial responsável pela execução do 

chapisco; 

- Servente com encargos complementares – auxilia o pedreiro na execução e no 

transporte horizontal do 

material no andar do serviço; 

 

- Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco 

convencional, preparo 

mecânico em betoneira 400 L EXECUÇÃO 

- Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de 

irregularidades, 

incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos); 

 

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 
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- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com 

colher de pedreiro 

vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, conforme 

composição auxiliar de 

argamassa, e espessura média real de 10 mm. EXECUÇÃO 

- Taliscamento da base e Execução das mestras. 

 

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

 

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, 

retirando-se o excesso. 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com 

desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

 

PINTURA 

 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
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- Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora monocomponente à 

base de dispersão 

aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006. 

 

- Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). EXECUÇÃO 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de 

qualquer aplicação; 

 

- Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; 

 

- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 

desejado; 

- Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; 

 

- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

- Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno 
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acrílico, fosca, linha Premium. EXECUÇÃO 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de 

qualquer aplicação; 

 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas 

aplicações. 

 

GRADIL DE DIVISÃO E PISCINA 

 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS 

 

 

DETALHES DO GUARDA CORPO 

 

GUARDA CORPO GALVANIZADO 

 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021 

 

Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na 

betoneira, colocando-a em movimento; lançar toda a quantidade de cimento, conforme 

dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de água; após algumas voltas da 

betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água; respeitar o 
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tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P 

As barras chatas deverão estar rigorosamente de acordo com a NBR 7007:2002, similar 

à ASTM, o que garante um padrão constante de qualidade. 

 

 

O tubo de aço galvanizado com costura é constituído por meio da soldagem de uma 

única chapa de metal, no qual precisou unir as suas extremidades por meio de 

instrumentos e intervenção de calor. Outro processo se chama galvanização, no qual a 

peça é mergulhada 

para possuir uma fina camada de zinco. Isso propicia uma maior resistência a corrosão. 

Chapa de aço grossa possuem propriedades de resistência se sobressaem sobre a 

deformação. Para uso geral, sem tratamento anticorrosivo (chapa preta) e sem 

tratamento adicional de 

acabamento. É utilizada em aplicações diversas na construção civil. Peso estimado de 

74,69 Kg/m². O Parabolt é um chumbador mecânico expansivo, composto por parafuso, 

arruela, jaqueta — que também pode ser chamado capa, cápsula ou camisa — e um 

cone, também conhecido como cunha. Esse chumbador apresenta expansão controlada 

pelo torque, que depende do quanto o parafuso é apertado pela porca durante sua 

instalação — o que o caracteriza como um processo mais complexo. 
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DETALHE GUARDA CORPO  
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PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

- Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno 
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acrílico, fosca, linha Premium. EXECUÇÃO 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de 

qualquer aplicação; 

 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas 

aplicações. 

 

 

Portao de abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4 vertical, com requadro, 

acabamento natural – completo 

 

 

BANHEIROS, BARRACÃO E ÁREA DE BANHO 

 

INFRA ESTRUTURA 

 

COBERTURA 

 

 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

A cobertura será com telha ondulada de fibrocimento 6mm, que atenderá as 

especificações do fabricante quanto a sua aplicação, levando em consideração que 

estas devem estar dentro das normas de segurança regulamentação da fabricação. 

Deverá atender às exigências da norma técnica NBR-7196/2014. 
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A execução da cobertura – A execução da estrutura e telhamento obedecerão 

rigorosamente aos desenhos e detalhes fornecidos pelo proprietário. 

As inclinações obedecerão aos determinados em projeto. A estrutura da 

cobertura será em madeira-de-lei, secas, sem defeitos e nas dimensões e as partes que 

ela se destinar – banzo / montante / diagonal / frechal / terça, etc. As emendas das 

peças de madeira serão efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se o cuidado de fazê-

las trabalhar à compressão e não a tração e posicionando-as próximas aos apoios. 

Todo o madeiramento será imunizado. 

 

Referências: 

NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil. 

NBR-7196/2014 - Telhas de fibrocimento - Execução de coberturas e fechamentos 

laterais – Procedimento. 

 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça 

de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento 

dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente 

com o serviço; A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre 

eixos das estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças 

de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o 

posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o 

projeto; Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 

tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; Fixar as terças na estrutura de 

apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da 

terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; Rebater as cabeças 

de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou 

em futuras operações de manutenção. Informações Complementares: Os dados 
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apresentados não abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, 

portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada caso. 

 

 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça 

de madeira de lei não aparelhada, com seção de 5,0 x 7,5 cm; Peça de madeira de lei 

não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Tábua de madeira não aparelhada, 2ª 

qualidade, com seção de 2,5 x 20,0 cm com a função de interligar os elementos dos nós 

de apoio e de cumeeira (cobre-juntas); Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido 

para ligação entre a linha/ tirante e o pendural central, podendo ainda interligar esses 

elementos com as diagonais que concorrem nesse nó central; Para fins de cálculo de 

consumo de materiais e produtividade, considerou-se a tesoura ilustrada na figura a 

seguir: 

Fabricação da tesoura: Verificar as dimensões das peças que compõem a 

tesoura; Realizar os cortes se atentando aos entalhes para encaixe das peças; Fixar as 

peças da tesoura utilizando pregos e cobre-juntas em madeira, conforme especificado 

no projeto da estrutura de madeira; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a 

não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de 

manutenção; Conferir inclinação e posicionamento das peças. Instalação da tesoura: 

Ancorar o frechal sobre a alvenaria, conforme designação do projeto; Posicionar as 

tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, paralelismo, 

nivelamento e prumo de cada uma delas; Fixar cada tesoura sobre os frechais, com 

parafusos cabeça chata com fenda; Fixar as diagonais de contraventamento nos locais 

indicados no projeto (caso tenham sido previstas), com o emprego de cantoneiras de 

aço e pregos. Informações Complementares: Os dados apresentados não abrangem 

todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será 

capaz de dimensionar as peças conforme cada caso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021 - 2024 

 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

A calha de aço galvanizado chapa nº 24 desenvolvimento de 50cm sob o telhado 

para a captação da água pluvial que será direcionada para os condutores instalados nas 

laterais para a condução até o solo. 

As calhas terão o escoamento por tubos de 100mm conectados na parte inferior destas 

a cada 5,00 metros lineares de calha. Sendo a inclinação do fundo da calha maior que 

1%. 

 

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

 

A calha de aço galvanizado chapa nº 24 desenvolvimento de 50cm sob o telhado 

para a captação da água pluvial que será direcionada para os condutores instalados nas 

laterais para a condução até o solo. 

As calhas terão o escoamento por tubos de 100mm conectados na parte inferior destas 

a cada 5,00 metros lineares de calha. Sendo a inclinação do fundo da calha maior que 

1%. 

 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

A calha de aço galvanizado chapa nº 24 desenvolvimento de 50cm sob o telhado 

para a captação da água pluvial que será direcionada para os condutores instalados nas 

laterais para a condução até o solo. 

As calhas terão o escoamento por tubos de 100mm conectados na parte inferior destas 

a cada 5,00 metros lineares de calha. Sendo a inclinação do fundo da calha maior que 

1%. 

 

BANHEIRO 
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça 

de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento 

dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente 

com o serviço; A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre 

eixos das estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças 

de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o 

posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o 

projeto; Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 

tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; Fixar as terças na estrutura de 

apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da 

terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; Rebater as cabeças 

de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou 

em futuras operações de manutenção. Informações Complementares: Os dados 

apresentados não abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, 

portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada caso. 

 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça 

de madeira de lei não aparelhada, com seção de 5,0 x 7,5 cm; Peça de madeira de lei 

não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Tábua de madeira não aparelhada, 2ª 

qualidade, com seção de 2,5 x 20,0 cm com a função de interligar os elementos dos nós 

de apoio e de cumeeira (cobre-juntas); Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido 

para ligação entre a linha/ tirante e o pendural central, podendo ainda interligar esses 

elementos com as diagonais que concorrem nesse nó central; Para fins de cálculo de 
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consumo de materiais e produtividade, considerou-se a tesoura ilustrada na figura a 

seguir: 

Fabricação da tesoura: Verificar as dimensões das peças que compõem a 

tesoura; Realizar os cortes se atentando aos entalhes para encaixe das peças; Fixar as 

peças da tesoura utilizando pregos e cobre-juntas em madeira, conforme especificado 

no projeto da estrutura de madeira; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a 

não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de 

manutenção; Conferir inclinação e posicionamento das peças. Instalação da tesoura: 

Ancorar o frechal sobre a alvenaria, conforme designação do projeto; Posicionar as 

tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, paralelismo, 

nivelamento e prumo de cada uma delas; Fixar cada tesoura sobre os frechais, com 

parafusos cabeça chata com fenda; Fixar as diagonais de contraventamento nos locais 

indicados no projeto (caso tenham sido previstas), com o emprego de cantoneiras de 

aço e pregos. Informações Complementares: Os dados apresentados não abrangem 

todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será 

capaz de dimensionar as peças conforme cada caso. 

 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

A cobertura será com telha ondulada de fibrocimento 6mm, que atenderá as 

especificações do fabricante quanto a sua aplicação, levando em consideração que 

estas devem estar dentro das normas de segurança regulamentação da fabricação. 

Deverá atender às exigências da norma técnica NBR-7196/2014. 

A execução da cobertura – A execução da estrutura e telhamento obedecerão 

rigorosamente aos desenhos e detalhes fornecidos pelo proprietário. 

As inclinações obedecerão aos determinados em projeto. A estrutura da 

cobertura será em madeira-de-lei, secas, sem defeitos e nas dimensões e as partes que 

ela se destinar – banzo / montante / diagonal / frechal / terça, etc. As emendas das 

peças de madeira serão efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se o cuidado de fazê-

las trabalhar à compressão e não a tração e posicionando-as próximas aos apoios. 

Todo o madeiramento será imunizado. 
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Referências: 

NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil. 

NBR-7196/2014 - Telhas de fibrocimento - Execução de coberturas e fechamentos 

laterais – Procedimento. 

 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

A calha de aço galvanizado chapa nº 24 desenvolvimento de 50cm sob o telhado 

para a captação da água pluvial que será direcionada para os condutores instalados nas 

laterais para a condução até o solo. 

As calhas terão o escoamento por tubos de 100mm conectados na parte inferior destas 

a cada 5,00 metros lineares de calha. Sendo a inclinação do fundo da calha maior que 

1%. 

 

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

 

A calha de aço galvanizado chapa nº 24 desenvolvimento de 50cm sob o telhado 

para a captação da água pluvial que será direcionada para os condutores instalados nas 

laterais para a condução até o solo. 

As calhas terão o escoamento por tubos de 100mm conectados na parte inferior destas 

a cada 5,00 metros lineares de calha. Sendo a inclinação do fundo da calha maior que 

1%. 

 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

A calha de aço galvanizado chapa nº 24 desenvolvimento de 50cm sob o telhado 

para a captação da água pluvial que será direcionada para os condutores instalados nas 

laterais para a condução até o solo. 
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As calhas terão o escoamento por tubos de 100mm conectados na parte inferior destas 

a cada 5,00 metros lineares de calha. Sendo a inclinação do fundo da calha maior que 

1%. 

 

ÁREA DE BANHO 

 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça 

de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento 

dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente 

com o serviço; A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre 

eixos das estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças 

de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o 

posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o 

projeto; Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 

tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; Fixar as terças na estrutura de 

apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da 

terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; Rebater as cabeças 

de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou 

em futuras operações de manutenção. Informações Complementares: Os dados 

apresentados não abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, 

portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada caso. 

 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
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Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça 

de madeira de lei não aparelhada, com seção de 5,0 x 7,5 cm; Peça de madeira de lei 

não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Tábua de madeira não aparelhada, 2ª 

qualidade, com seção de 2,5 x 20,0 cm com a função de interligar os elementos dos nós 

de apoio e de cumeeira (cobre-juntas); Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido 

para ligação entre a linha/ tirante e o pendural central, podendo ainda interligar esses 

elementos com as diagonais que concorrem nesse nó central; Para fins de cálculo de 

consumo de materiais e produtividade, considerou-se a tesoura ilustrada na figura a 

seguir: 

Fabricação da tesoura: Verificar as dimensões das peças que compõem a 

tesoura; Realizar os cortes se atentando aos entalhes para encaixe das peças; Fixar as 

peças da tesoura utilizando pregos e cobre-juntas em madeira, conforme especificado 

no projeto da estrutura de madeira; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a 

não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de 

manutenção; Conferir inclinação e posicionamento das peças. Instalação da tesoura: 

Ancorar o frechal sobre a alvenaria, conforme designação do projeto; Posicionar as 

tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, paralelismo, 

nivelamento e prumo de cada uma delas; Fixar cada tesoura sobre os frechais, com 

parafusos cabeça chata com fenda; Fixar as diagonais de contraventamento nos locais 

indicados no projeto (caso tenham sido previstas), com o emprego de cantoneiras de 

aço e pregos. Informações Complementares: Os dados apresentados não abrangem 

todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será 

capaz de dimensionar as peças conforme cada caso. 

 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

A cobertura será com telha ondulada de fibrocimento 6mm, que atenderá as 

especificações do fabricante quanto a sua aplicação, levando em consideração que 

estas devem estar dentro das normas de segurança regulamentação da fabricação. 

Deverá atender às exigências da norma técnica NBR-7196/2014. 

A execução da cobertura – A execução da estrutura e telhamento obedecerão 

rigorosamente aos desenhos e detalhes fornecidos pelo proprietário. 
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As inclinações obedecerão aos determinados em projeto. A estrutura da 

cobertura será em madeira-de-lei, secas, sem defeitos e nas dimensões e as partes que 

ela se destinar – banzo / montante / diagonal / frechal / terça, etc. As emendas das 

peças de madeira serão efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se o cuidado de fazê-

las trabalhar à compressão e não a tração e posicionando-as próximas aos apoios. 

Todo o madeiramento será imunizado. 

 

Referências: 

NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil. 

NBR-7196/2014 - Telhas de fibrocimento - Execução de coberturas e fechamentos 

laterais – Procedimento. 

 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

A calha de aço galvanizado chapa nº 24 desenvolvimento de 50cm sob o telhado 

para a captação da água pluvial que será direcionada para os condutores instalados nas 

laterais para a condução até o solo. 

As calhas terão o escoamento por tubos de 100mm conectados na parte inferior destas 

a cada 5,00 metros lineares de calha. Sendo a inclinação do fundo da calha maior que 

1%. 

 

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

A calha de aço galvanizado chapa nº 24 desenvolvimento de 50cm sob o telhado 

para a captação da água pluvial que será direcionada para os condutores instalados nas 

laterais para a condução até o solo. 

As calhas terão o escoamento por tubos de 100mm conectados na parte inferior destas 

a cada 5,00 metros lineares de calha. Sendo a inclinação do fundo da calha maior que 

1%. 

 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021 - 2024 

A calha de aço galvanizado chapa nº 24 desenvolvimento de 50cm sob o telhado 

para a captação da água pluvial que será direcionada para os condutores instalados nas 

laterais para a condução até o solo. 

As calhas terão o escoamento por tubos de 100mm conectados na parte inferior destas 

a cada 5,00 metros lineares de calha. Sendo a inclinação do fundo da calha maior que 

1%. 

 

FORRO 

 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

- Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido; 

 

- Perfil metálico F-47 (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências); 

 

- Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências); 

 

- Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); 

 

- Suporte nivelador (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências); 

 

- Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4"" (6,35 mm) x 25mm; 

 

- Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm, 

comprimento 13mm; 

- Montador com encargos complementares: oficial responsável pela execução da 

estrutura metálica. 

EXECUÇÃO 
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- Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um 

nível laser, o local em que será 

instalado o forro; 

 

- Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata 

onde serão fixadas as guias 

(perfis de acabamento em “U”); 

 

- Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”); 

 

- Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos 

eixos dos perfis F-47 e os 

pontos de fixação dos arames (tirantes); 

 

- Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); 

 

- Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

 

- Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); 

 

- Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que 

fiquem firmes, e ajustar o nível dos 

perfis na altura correta do rebaixo do teto; 

 

- Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensões 

do ambiente onde serão 

aplicadas; 

 

- Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, 

deixando uma folga de 5 mm entre 

o forro e a extremidade do acabamento escolhido; 
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- Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação; 

 

- No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente, 

cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a peça 

fique com 1 cm a menos que o espaço disponível; 

- Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento; 

 

- Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e 

na régua anterior. 

 

 

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

- Acabamento simples, tipo “U”, para forro em PVC, cor branco, comprimento 6m 

(podendo ser utilizado: cantoneira, 

tabica e perfil “U”); 

 

- Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4"" (6,35 mm) x 25mm; 

 

- Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm, 

comprimento 13mm; 

- Montador com encargos complementares: oficial responsável pela execução da 

estrutura metálica. 

EXECUÇÃO 

 

- Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um 

nível laser, o local em que será 

instalado o forro; 
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- Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata 

onde serão fixadas as guias, 

cantoneiras ou tabicas; 

 

- Fixar as guias, cantoneiras ou tabicas, nas paredes, com os parafusos 

autoperfurantes. 

 

REVESTIMENTOS 

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 

 

 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

- Pedreiro com encargos complementares – oficial responsável pela execução do 

chapisco; 

- Servente com encargos complementares – auxilia o pedreiro na execução e no 

transporte horizontal do 

material no andar do serviço; 

 

- Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco 

convencional, preparo 

mecânico em betoneira 400 L EXECUÇÃO 

- Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de 

irregularidades, 

incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos); 
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- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

 

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com 

colher de pedreiro 

vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

 

 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² 

E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

 

Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400 

litros, conforme composição 

auxiliar de argamassa, e espessura média real de 10 mm. EXECUÇÃO 

- Taliscamento da base e Execução das mestras. 

 

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

 

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, 

retirando-se o excesso. 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 

 

 

 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² 

E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, conforme 

composição auxiliar de 

argamassa, e espessura média real de 10 mm. EXECUÇÃO 

- Taliscamento da base e Execução das mestras. 

 

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

 

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, 

retirando-se o excesso. 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com 

desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

 

Antes de iniciar o serviço de assentamento, verificar se todas as instalações elétricas 

e hidráulicas já foram executadas. A base de assentamento deve ser constituída de um 

emboço sarrafeado, devidamente curado. A superfície deve estar áspera, varrida e 

posteriormente umedecida. 

A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas peças com o 

lado liso da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando cordões 

para garantir a melhor aderência e nivelamento. As peças devem ser assentadas de 

forma a amassar os cordões, com juntas de espessura constante, não superiores a 

2mm, considerando prumo para juntas verticais e nível para juntas horizontais. 

Recomenda-se a utilização de espaçadores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021 - 2024 

Nos pontos de hidráulica e elétrica, os azulejos devem ser recortados e nunca 

quebrados; as bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem 

lisas e sem irregularidades. 

Os cantos externos devem ser arrematados com cantoneira de alumínio. Após a 

cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos, especialmente 

nos cantos; aqueles que soarem ocos devem ser removidos e reassentados. 

Após 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas) as 

peças devem ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com 

desempenadeira de borracha evitando o atrito com as superfícies das peças, pressionar 

o rejuntamento para dentro das juntas; o excesso deve ser removido no mínimo 15 

minutos e no máximo 40 minutos, com uma esponja macia e úmida. 

 

PISOS 

 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 

 

Itens e suas características 

 

Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. Madeira: utilizada como 

fôrma para conter o concreto. 

Execução 

 

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado; 

 

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e 

desempeno do concreto; 
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• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de 

vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. 

Por último, são feitas as juntas de dilatação 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

Itens e suas características 

 

Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. Madeira: utilizada como 

fôrma para conter o concreto. 

Execução 

 

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado; 

 

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e 

desempeno do concreto; 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 

M2. AF_02/2023_PE 

 

Antes de iniciar o serviço de assentamento, verificar se todas as instalações elétricas 

e hidráulicas já foram executadas. A base de assentamento deve ser constituída de um 

emboço sarrafeado, devidamente curado. A superfície deve estar áspera, varrida e 

posteriormente umedecida. 

A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas peças com o 

lado liso da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando cordões 

para garantir a melhor aderência e nivelamento. As peças devem ser assentadas de 

forma a amassar os cordões, com juntas de espessura constante, não superiores a 
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2mm, considerando prumo para juntas verticais e nível para juntas horizontais. 

Recomenda-se a utilização de espaçadores. 

Nos pontos de hidráulica e elétrica, os azulejos devem ser recortados e nunca 

quebrados; as bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem 

lisas e sem irregularidades. 

Os cantos externos devem ser arrematados com cantoneira de alumínio. Após a 

cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos, especialmente 

nos cantos; aqueles que soarem ocos devem ser removidos e reassentados. 

Após 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas) as 

peças devem ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com 

desempenadeira de borracha evitando o atrito com as superfícies das peças, pressionar 

o rejuntamento para dentro das juntas; o excesso deve ser removido no mínimo 15 

minutos e no máximo 40 minutos, com uma esponja macia e úmida. 

 

 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

 

HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 

 

 

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 

20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 

 

 

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
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CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021 

 

 

 

 

TUBULAÇÃO E CONEXÕES 

 

 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

 

 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

 

 

 

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 

 

 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

 

 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

 

 

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 
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VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

 

 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

 

 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

 

 

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020 

 

 

 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 
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INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020 

 

 

 

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

 

 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 

 

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

 

 

 

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
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CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

 

 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

 

 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 

 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

 

 

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 

 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 

 

 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 

 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 

 

 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

 

 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

 

 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 
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ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

 

 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

 

 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021 

 

 

 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

 

 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

 

 

DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) CLASSE II, TENSÃO MAXIMA 

175V, CORRENTE MAXIMA 45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 

 

 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

 

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 

 

 

PLAYGROUDS 

 

 

ESCORREGADOR, EM FERRO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, 

COLORIDO, MÍNIMO 2,00M DE COMPRIMENTO 
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GIRA-GIRA, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, COLORIDO, 

DIÂMETRO MÍNIMO DE 150CM (8 LUGARES) 
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GANGORRA TRIPLA, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, 

COLORIDO, MÍNIMO 2,00M DE COMPRIMENTO 

 

 

 

 

BALANÇO TRIPLO, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, 

COLORIDO, ALTURA MÍNIMA DE 2,00M 
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CAMA ELASTICA 2.13 MTS - COM REDE DE PROTEÇÃO 

 

 

ESCORREGADOR MASTER, COM QUATRO DEGRAUS ANTIDERRAPANTES 

PLASTICO 
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PISCINA DE BOLINHAS COM REDE DE PROTEÇÃO COM 1,50 MX1,50 M 1500 

BOLINHAS 
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PISO EMBORACHADO - 40 MM 

 

 

PLAYGROUD COM 1,97 M DE ALTURA, ESCORREGADOR CURVA COM 2,20M DE 

DESCIDA, RAPEL COM 1,53 M DE ESCALADA, JOGO DA VELHA LATERAL, 

MATERIA PRIMA POLIETILENO COMPOSTO DE ADITIVO ANTIESTATICO E 

ADIDITIVOS ANTI-UV. 
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ESCOREGADOR MAIS UM BALANÇO DIMENSOES 1,65X1,20X1,53 M MATERIAL 

MATERIA PRIMA POLIETILENO COMPOSTO DE ADITIVO ANTIESTATICO E 

ADIDITIVOS ANTI-UV. 

 

 

 

TAPETE DE JOGO DE AMARELINHA TAPETE DE EVA 1 m x 3 m 

 

PÁTIO 
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PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 

AF_05/2020 - dimensões (20 X 20 cm e= 2 cm) 

 

DRENAGEM 

 

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
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Grelha pré-moldada em concreto dimensões 0,40 x1,00 x 0,05m 

 

PAISAGISMO 

 

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 

SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 
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MESA REFEITÓRIO 10 LUGARES COM BANCO ESCOLAR 
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MESA INFANTIL COM QUATRO BANQUETAS, EM MDF COM LAMINADO BP, COM 

AS SEGUINTES DIMENSÕES: Altura da mesa:55cm, Largura da mesa:80cm, 

Profundidade da mesa:80 cm, Altura das banquetas:32cm, Largura das banquetas:27 

cm e Profundidade das banquetas:27 cm 

 

 

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL 

A 2,00 M . AF_07/2024 
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VENTILADOR DE PAREDE 50 CM COR PRETO 

 

 

BEBEDOURO INDUSTRIAL 220V - 100 LITROS 

 

Será instalado corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2” com braçadeira, nas 

laterais da rampa de acesso, deverá ser executada conforme projeto e planilha 

orçamentária seguindo as normas da NBR 9050. Para o serviço deverão 
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obrigatoriamente utilizar ferramentas e equipamentos adequados. Deverá ser realizado 

por um profissional habilitado. 

 

Referências: 

NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

NBR 5580:2015 - Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos – 

Especificação. 

 

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 

 

Todos os materiais necessários para a execução da obra deverão obedecer às 

normas técnicas da ABNT aplicáveis, em suas últimas revisões. 

 

ENTREGA DA OBRA 

 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas 

as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente 

testados. 

A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050:2015, no que diz respeito a 

rampas, corredores, portas e sanitários, destinados à acessibilidade de "pessoas 

portadoras de necessidades especiais". 

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da 

comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será 

então, firmado o Termo de Entrega Provisório, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea 

a, da Lei Nº 8.666, de 21.jun.93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08.jun.94), onde 

deverão constar todas as pendências e/ou não conformidadesverificados na vistoria. 

 

PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
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Todas as imperfeições decorrentes da obra – por exemplo áreas cimentadas, 

áreas verdes, redes de energia, redes hidráulicas, redes de gases canalizados deverão 

ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela 

CONTRATANTE. 

 

 

Rondolandia, setembro de 2024. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

,Responsável técnico 

 


