



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

GOVERNO DE MATO GROSSO

GESTÃO 2025 - 2028



Obra:	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO ENDEREÇO: AV JOANA ALVES DE OLIVEIRA ESQ RUA PEDRO MOREIRA NAS COORDENADAS: 10°50'38.48"S - 61°27'24.83"O, NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA – MT, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0621.850-45/FINISA/2023"
Endereço:	AV JOANA ALVES DE OLIVEIRA ESQ COM RUA PEDRO MOREIRA
Local:	RONDOLÂNDIA/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.115,65
2	ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE DE OBRAS E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 99.419,63
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	R\$ 52.855,22
4	ESTRUTURAS	R\$ 122.856,41
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.857,89
6	PAREDES E VEDAÇÕES	R\$ 41.670,03
7	COBERTURA	R\$ 69.230,59
8	REVESTIMENTOS DE PISO	R\$ 32.845,41
9	ESQUADRIAS	R\$ 34.614,61
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 44.453,72
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 35.090,29
12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 158.537,67
13	MURO DE FECHAMENTO	R\$ 245.810,79
14	DIVERSOS	R\$ 38.606,32
Total sem BDI		R\$1.014.964,23
BDI (22,23%)		R\$225.626,55
Total Geral		R\$1.240.590,78

A.Tiago Rodrigues Gomes H.
Engenheiro Civil
Crea: 22969 D