

OBJETO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA GUWA PUXUREJ NA ALDEIA ZORÓ COM 06 SALAS DE AULA

MUNICÍPIO - RONDOLÂNDIA - MT

REFERÊNCIA - SINAPI/MT - 07/2025

BDI - 24,49%

ENCARGOS - NÃO DESONERADO (Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%)

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA 9742D/R0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 706.912,92	11,40 %
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 306.102,32	4,94 %
3	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 284.480,63	4,59 %
4	SERVIÇOS DE ESTRUTURA	R\$ 719.617,22	11,60 %
5	ESTRUTURAS METÁLICAS - GERAL	R\$ 280.938,92	4,53 %
6	COBERTURA	R\$ 288.875,03	4,66 %
7	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 511.692,94	8,25 %
8	PISOS/PAVIMENTAÇÃO	R\$ 340.388,48	5,49 %
9	ESQUADRIAS	R\$ 634.099,98	10,22 %
10	PINTURA E TEXTURA	R\$ 42.257,95	0,68 %
11	VIDRAÇARIA, MARMORARIA E ACESSÓRIOS	R\$ 165.155,42	2,66 %
12	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ESGOTO	R\$ 535.109,60	8,63 %

OBJETO -	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA GUWA PUXUREJ NA ALDEIA ZORÓ COM 06 SALAS DE AULA
MUNICÍPIO -	RONDOLÂNDIA - MT
REFERÊNCIA -	SINAPI/MT - 07/2025
BDI -	24,49%
ENCARGOS -	NÃO DESONERADO (Horista: 106,58% Mensalista: 65,57%)



Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA 9742D/R0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

13	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	627.581,35	10,12 %
14	SPDA	R\$	191.619,11	3,09 %
15	LÓGICA	R\$	41.782,81	0,67 %
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$	6.049,66	0,10 %
17	GLP - INSTALAÇÕES DE GÁS CANALIZADO	R\$	18.432,48	0,30 %
18	ACESSIBILIDADE	R\$	146.062,55	2,36 %
19	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	R\$	296.813,53	4,79 %
20	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	R\$	27.352,47	0,44 %
21	LIMPEZA FINAL	R\$	11.815,94	0,19 %
22	TOTEM	R\$	18.453,67	0,30 %

		Total sem BDI	R\$	4.682.824,37
		Total do BDI	R\$	1.518.770,61
		Total Geral	R\$	6.201.594,98